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ГКУ "УКС РСО-Алания"Общие данные

02Концепт
Здание детского сада на 120 мест

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество

Технико-экономические показатели

  

Строительные конструкции лестничных клеток -  стены REI 90
        марши и площадки лестниц R60

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0:
Несущие стержневые элементы (колонны, ригеля) К0
Наружные стены с внешней стороны К0
Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия К0
Стены лестничных клеток и противопожарные преграды К0
Марши и площадки лестниц в лестничных клетках К0

Решение по отделке помещений основного и вспомогательного, обслуживающего и технического назначения:

Внутренняя отделка помещений предусмотрена согласно назначению помещений. В помещениях со влажными процессами
предусмотрены подшивка потолков из ВГКЛ. В функциональных помещениях установить подвесные потолки типа «Армстронг».
Стены из кирпича отштукатурить и покрыть высоко износостойкой водоэмульсионной краской.
Стены в санузлах, душевых штукатурятся с последующей облицовкой керамической плиткой.
Напольное покрытие:
В помещениях санузлов и комнатах уборочного инвентаря выполнить из керамической плитки.
В коридорах, пищеблоке - выполнить из керамического гранита.
В функциональных помещениях, в административных помещениях, и зале для занятия музыкой и физкультурном зале - выполнить
из линолеума.
Окна и наружные двери предусматриваются из металлопластиковых профилей серого цвета с заполнением однокамерным
стеклопакетом, с прозрачным стеклом.
Входные двери выполняются из алюминиевых профилей с термопластом.
Водоотвод с кровли - организованный, наружный, со сбором атмосферных и талых вод на отмостку у здания.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием
людей:

Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным боковым освещением и процент освещения не ниже
20%.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» участок работ от-носится к климатическому подрайону IIIБ.
Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»: по весу снегового покрова II район; Ветровой район- IV; Гололедный район -V
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», район производства работ относится по категории оценки сложности
природных условий - к простым, т.к. подземных вод до разведанной глубины 10 м в период изысканий не обнаружено. Однако следует учесть
особенности рельефа и геолого-литологического строения. Плоский, бессточный рельеф участка и наличие глинистых грунтов в верхней
части разреза, затрудняющие сток и инфильтрацию поверхностных вод, создают возможность поступления атмосферных вод в отрываемые
котлованы и траншеи. Сейсмичность района и площадки по карте сейсмического микрорайонирования г. Владикавказа (2010г) - 8 баллов.

Мероприятия по контролю технического состояния здания в процессе эксплуатации

Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых
и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать техническое
состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое
состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.
 Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных
снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов
зданий и объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.
 Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний период,
устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по
зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта в гол проведения осмотра.
Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания или объекта с
момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт
(реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое
состояние и режим эксплуатации здания или объекта.

1 Этажность шт 2

2 Площадь застройки м2 1444

3 Общая площадь м2 1712

в.т.ч подземной части м2 58

4 Полезная площадь м2 1461,66

5 Строительный объем м3 6163,2

Блок 1
Блок 2

Блок 3

Схема блокировки

10-2020/04-АР

Пригородного района РСО-Алания
Строительство детского сада на 120 мест с.Новое 

Перекрытия междуэтажные - REI 45
Наружные ненесущие стены - E 15
Несущие колонны и стены здания - R90
Здание детского сада относиться ко II степени огнестойкости:
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1

Наружная отделка фасада - облицовочный кирпич по утеплителю. Цоколи отделаны керамогранитом.
Перегородки - гипсокартонные по металлическому каркасу С112
Перекрытия - сборное, железобетонное пустотное; монолитное железобетонное;
утеплителем из минеральнойваты с покрытием из мембраны ПВХ.
детей от 1-3 лет.В качестве ограждающих стен применяется кирпичная кладка толщиной 380мм. Кровля плоская, с 
Блок 3 - одноэтажное здание прямоугольной формы с плоской кровлей, вмещает в себя две ясельные групповые ячейки для 
административные помещения,пищеблок, медицинский кабинет, помещение для занятия музыкой и физкультурный зал. 
эвакуационнымвыходом. Блок 2 - двухэтажное здание, квадратной формы с плоской кровлей, вмещает в себя 
зданиепрямоугольной формы с плоской кровлей, вмещает в себя три групповые ячейки для детей от 3-7 лет с отдельным 
предусматривает строительство здания, состоящего из 3-х блоков простой прямоугольной форы. Блок 1 - одноэтажное 

Концепция проекта Строительство детского сада на 120 мест с.Новое Пригородного района РСО-Алания 

  строительства, его планировочной и функциональной организации.
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

Архитектурные решения



GSPublisherVersion 0.64.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ГКУ "УКС РСО-Алания"План на отм. ±0.000

03Концепт
Здание детского сада на 120 мест
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1
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Наименование

Спальня

Групповая

Кладовая

Туалетная

Буфетная

Раздевалка

Групповая

Спальня

Буфетная

Раздевалка

Кладовая

Туалетная

Спальня

Групповая

Туалетная

Кладовая

Раздевалка

Площадь

48,43
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Буфетная

Узел ввода

Кладовая чистого белья

Кладовая грязного белья

Коридор

Мед кабинет

Мед с/уз

Мед тамбур

Мед процедур

Колясочная

Охрана

Блок Охлажд.

Кладовая сух/прод

Склад в/ тары

Загрузочаная

Тамбур

Зав производства

Площадь

5,84

7,62

9,17

9,17

81,57

15,51

4,57

2,65

7,39

7,93

8,52

11,61
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№

35
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39
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57

58
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Наименование

Кладовая инвентаря

Моечная

Гард., душ, убор. персонала

Холодный цех

Горячий цех

Тамбур

Коридор

Коридор пищеблока

Групповая

Спальня

Туалетная

Раздевальня

Кладовая

Раздаточная

Кладовая инв.

С/ул. персонала

Коридор

Площадь

4,89

6,75

18,62

14,21

33,18

10,78

48,60

14,89

62,58

49,44

12,44

18,44

2,42

7,11

2,30

7,44

29,83

998,58 м²

План 1-го этажа

Пригородного района РСО-Алания
ССтроительство детского сада на 120 мест с.Новое 

10-2020/04-АР



GSPublisherVersion 0.64.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ГКУ "УКС РСО-Алания"План на отм. +3.600

04Концепт
Здание детского сада на 120 мест
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Наименование

Тренерская

Админист кабинет

Методический кабинет

Кабинет заведующей

Кружковая

Препод. музыки

Физ/Муз зал

Спортинвентарь

С/уз. Уборная

С/уз. тренера

Подсобное помещение

Коридор

Групповая

Площадь

11,57

10,71

15,68

15,52

24,70

9,53

100,44

6,18

4,19

2,54

5,90

60,02

62,58

№

44
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46
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48
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59

Наименование

Спальня

Туалетная

Раздевальня

Кладовая

Раздаточная

Кладовая инв.

С/ул. персонала

Коридор

Площадь

49,44

12,44

18,44

2,42

7,11

2,30

7,44

29,83

458,98 м²

План 2-го этажа

10-2020/04-АР

Пригородного района РСО-Алания
Строительство детского сада на 120 мест с.Новое 
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Здание детского сада на 120 мест

Ж`

Д`

В`

Б`

1` 2` 3` 4` 5`

А`

Е`

Г`

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

1" 2" 3" 4"

А"

Б"

В"

2

2

21 010

18
 0

00

План кровли
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Здание детского сада на 120 мест
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Здание детского сада на 120 мест

3Д Фасад Здания детского сада 120 мест

10-2020/04-АР
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Строительство детского сада на 120 мест с.Новое 
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